

Consulta Ata do Pregão



GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 51/2014 (SRP)

Às 13:14 horas do dia 20 de outubro de 2014, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 452/2014 de 07/03/2014 para, em atendimento às disposições contidas no Decreto 5450/2005, referente ao Processo nº 0101556-56.2014, realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 51/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Formação de Registros de preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de coberturas (tipo sombreador), com estrutura metálica apropriada para estacionamento de veículos, conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I Termo de Referência do Edital. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "licitação deserta".

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 557,6000

Situação: Cancelado

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 1.447,1300

Situação: Cancelado

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - ALMOXARIFADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 306,2500

Situação: Cancelado

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 320

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 23,7400

Situação: Cancelado

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: APILOAMENTO COM MACO DE 30KG

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 500

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 17,8000

Situação: Cancelado

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25**Unidade de fornecimento:** M**Valor estimado:** R\$ 645,0800**Situação:** Cancelado**Item: 7 - GRUPO 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 13440**Unidade de fornecimento:** kg**Valor estimado:** R\$ 9,8900**Situação:** Cancelado**Item: 8 - GRUPO 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 320**Unidade de fornecimento:** M**Valor estimado:** R\$ 691,5200**Situação:** Cancelado**Item: 9 - GRUPO 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 320**Unidade de fornecimento:** M**Valor estimado:** R\$ 81,7000**Situação:** Cancelado**Item: 10 - GRUPO 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA IN LOCO.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1875**Unidade de fornecimento:** m**Valor estimado:** R\$ 68,6000**Situação:** Cancelado**Item: 11 - GRUPO 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** CHUMBADOR METÁLICO COM AÇO GALVANIZADO 3/4' COM DUPLA PORCA DE 1/2' EM UMA EXTREMIDADE E 10CM DDE ANCORAGEM NA OUTRA E, NO MÍNIMO 80CM DE COMPRIMENTO, C/ARRUELA SOLDADA NA BARRA DO ARRANQUE (PROTEÇÃO DA ROSCA), GRAPAS METÁLICAS SOLDADAS NO ARRANQUE, BASE COM CHAPA METÁLICA # 3/8' , DIMENSÕES 300X300CM, INCLUSIVE PARAFUSOS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 625**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 184,8000**Situação:** Cancelado**Item: 12 - GRUPO 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** PILARES METÁLICOS EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 8' , CHAPA # 4,25MM, H=3,30M.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 625**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 920,3000**Situação:** Cancelado**Item: 13 - GRUPO 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3' , CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES E TRAVAMENTOS, BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=10,885M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 625**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 1.670,6300**Situação:** Cancelado**Item: 14 - GRUPO 1****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3' , CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES, E TRAVAMENTOS BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=5,65M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 625**Unidade de fornecimento:** un

Valor estimado: R\$ 891,0000

Situação: Cancelado

Item: 15 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTRUTURA DA COBERTURA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 1, BANZO SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25500

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 63,8300

Situação: Cancelado

Item: 16 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTRUTURA DA COBERTURA - CONTRAVENTAMENTO EM BARRA MECÂNICA DE 3/8' E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7600

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 7,4300

Situação: Cancelado

Item: 17 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: TELHA METÁLICA GALVANIZADA PERFIL ONDULADO, PRÉ-PINTADA COR DUAS FACES, ESPESSURA 0,65MM.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 29500

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 62,1700

Situação: Cancelado

Item: 18 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAIO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1896

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 7,9200

Situação: Cancelado

Item: 19 - GRUPO 1

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1896

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 39,5300

Situação: Cancelado

Item: 20 - GRUPO 2

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 557,6000

Situação: Cancelado

Item: 21 - GRUPO 2

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 1.447,1300

Situação: Cancelado

Item: 22 - GRUPO 2

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - ALMOXARIFADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 306,2500

Situação: Cancelado

Item: 23 - GRUPO 2

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,50M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 64

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 23,7400

Situação: Cancelado

Item: 24 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: APILOAMENTO COM MACO DE 30KG

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 17,8000

Situação: Cancelado

Item: 25 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 645,0800

Situação: Cancelado

Item: 26 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2688

Unidade de fornecimento: kg

Valor estimado: R\$ 9,8900

Situação: Cancelado

Item: 27 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 64

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 691,5200

Situação: Cancelado

Item: 28 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 64

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 81,7000

Situação: Cancelado

Item: 29 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA IN LOCO.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 375

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 68,6000

Situação: Cancelado

Item: 30 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: CHUMBADOR METÁLICO COM AÇO GALVANIZADO 3/4' COM DUPLA PORCA DE 1/2' EM UMA EXTREMIDADE E 10CM DDE ANCORAGEM NA OUTRA E, NO MÍNIMO 80CM DE COMPRIMENTO, C/ARRUELA SOLDADA NA BARRA DO ARRANQUE (PROTEÇÃO DA ROSCA), GRAPAS METÁLICAS SOLDADAS NO ARRANQUE, BASE COM CHAPA METÁLICA # 3/8", DIMENSÕES 300X300CM, INCLUSIVE PARAFUSOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 187,3500

Situação: Cancelado

Item: 31 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: PILARES METÁLICOS EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 8', CHAPA # 4,25MM, H=3,30M.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 932,7000

Situação: Cancelado

Item: 32 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES E TRAVAMENTOS, BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=10,885M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 1.693,1200

Situação: Cancelado

Item: 33 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES, E TRAVAMENTOS BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=5,65M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 903,0000

Situação: Cancelado

Item: 34 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: ESTRUTURA DA COBERTURA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 1, BANZO SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5000

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 67,7200

Situação: Cancelado

Item: 35 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: ESTRUTURA DA COBERTURA - CONTRAVENTAMENTO EM BARRA MECÂNICA DE 3/8' E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1550

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 7,5200

Situação: Cancelado

Item: 36 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: TELHA METÁLICA GALVANIZADA PERFIL ONDULADO, PRÉ-PINTADA COR DUAS FACES, ESPESSURA 0,65MM.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6000

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 63,0100

Situação: Cancelado

Item: 37 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1143

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 7,9200

Situação: Cancelado

Item: 38 - GRUPO 2

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1143

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 39,5300

Situação: Cancelado

Item: 39 - GRUPO 3

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 54

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 557,6000

Situação: Cancelado

Item: 40 - GRUPO 3

Descrição: Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Descrição Complementar: INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 1.447,1300

Situação: Cancelado

Item: 41 - GRUPO 3

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - ALMOXARIFADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 306,2500

Situação: Cancelado

Item: 42 - GRUPO 3

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,50M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 64

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 23,7400

Situação: Cancelado

Item: 43 - GRUPO 3

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: APILOAMENTO COM MACO DE 30KG

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 17,8000

Situação: Cancelado

Item: 44 - GRUPO 3

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 645,0800

Situação: Cancelado

Item: 45 - GRUPO 3

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2688

Unidade de fornecimento: kg

Valor estimado: R\$ 9,8900

Situação: Cancelado

Item: 46 - GRUPO 3

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 64

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 691,5200

Situação: Cancelado

Item: 47 - GRUPO 3

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 64

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 81,7000

Situação: Cancelado

Item: 48 - GRUPO 3

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA IN LOCO.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 375

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 68,6000

Situação: Cancelado

Item: 49 - GRUPO 3**Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** CHUMBADOR METÁLICO COM AÇO GALVANIZADO 3/4' COM DUPLA PORCA DE 1/2' EM UMA EXTREMIDADE E 10CM DDE ANCORAGEM NA OUTRA E, NO MÍNIMO 80CM DE COMPRIMENTO, C/ARRUELA SOLDADA NA BARRA DO ARRANQUE (PROTEÇÃO DA ROSCA), GRAPAS METÁLICAS SOLDADAS NO ARRANQUE, BASE COM CHAPA METÁLICA # 3/8', DIMENSÕES 300X300CM, INCLUSIVE PARAFUSOS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 125**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 188,6000**Situação:** Cancelado**Item: 50 - GRUPO 3****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** PILARES METÁLICOS EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 8', CHAPA # 4,25MM, H=3,30M.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 125**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 938,9000**Situação:** Cancelado**Item: 51 - GRUPO 3****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES E TRAVAMENTOS, BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=10,885M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 125**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 1.704,3700**Situação:** Cancelado**Item: 52 - GRUPO 3****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES, E TRAVAMENTOS BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=5,65M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 125**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 909,0000**Situação:** Cancelado**Item: 53 - GRUPO 3****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** ESTRUTURA DA COBERTURA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 1, BANZO SUPERIOR**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5000**Unidade de fornecimento:** m**Valor estimado:** R\$ 68,1700**Situação:** Cancelado**Item: 54 - GRUPO 3****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** ESTRUTURA DA COBERTURA - CONTRAVENTAMENTO EM BARRA MECÂNICA DE 3/8' E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1550**Unidade de fornecimento:** m**Valor estimado:** R\$ 7,5700**Situação:** Cancelado**Item: 55 - GRUPO 3****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** TELHA METÁLICA GALVANIZADA PERFIL ONDULADO, PRÉ-PINTADA COR DUAS FACES, ESPESSURA 0,65MM.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 6000**Unidade de fornecimento:** m**Valor estimado:** R\$ 63,4300**Situação:** Cancelado**Item: 56 - GRUPO 3****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1143**Unidade de fornecimento:** m**Valor estimado:** R\$ 7,9200**Situação:** Cancelado

Item: 57 - GRUPO 3**Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1143**Unidade de fornecimento:** m**Valor estimado:** R\$ 39,5300**Situação:** Cancelado**Item: 58 - GRUPO 4****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 22**Unidade de fornecimento:** m**Valor estimado:** R\$ 557,6000**Situação:** Cancelado**Item: 59 - GRUPO 4****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 1.447,1300**Situação:** Cancelado**Item: 60 - GRUPO 4****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - ALMOXARIFADO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 160**Unidade de fornecimento:** m**Valor estimado:** R\$ 306,2500**Situação:** Cancelado**Item: 61 - GRUPO 4****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,50M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 21**Unidade de fornecimento:** M**Valor estimado:** R\$ 23,7400**Situação:** Cancelado**Item: 62 - GRUPO 4****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** APILOAMENTO COM MACO DE 30KG**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** m**Valor estimado:** R\$ 17,8000**Situação:** Cancelado**Item: 63 - GRUPO 4****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** M**Valor estimado:** R\$ 645,0800**Situação:** Cancelado**Item: 64 - GRUPO 4****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 860**Unidade de fornecimento:** kg**Valor estimado:** R\$ 9,8900**Situação:** Cancelado**Item: 65 - GRUPO 4****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** M**Valor estimado:** R\$ 691,5200

Situação: Cancelado

Item: 66 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 81,7000

Situação: Cancelado

Item: 67 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA IN LOCO.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 120

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 68,6000

Situação: Cancelado

Item: 68 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: CHUMBADOR METÁLICO COM AÇO GALVANIZADO 3/4' COM DUPLA PORCA DE 1/2' EM UMA EXTREMIDADE E 10CM DDE ANCORAGEM NA OUTRA E, NO MÍNIMO 80CM DE COMPRIMENTO, C/ARRUELA SOLDADA NA BARRA DO ARRANQUE (PROTEÇÃO DA ROSCA), GRAPAS METÁLICAS SOLDADAS NO ARRANQUE, BASE COM CHAPA METÁLICA # 3/8' , DIMENSÕES 300X300CM, INCLUSIVE PARAFUSOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 188,6000

Situação: Cancelado

Item: 69 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: PILARES METÁLICOS EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 8' , CHAPA # 4,25MM, H=3,30M.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 938,9000

Situação: Cancelado

Item: 70 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3' , CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES E TRAVAMENTOS, BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=10,885M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 1.704,3700

Situação: Cancelado

Item: 71 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3' , CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES, E TRAVAMENTOS BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=5,65M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 909,0000

Situação: Cancelado

Item: 72 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTRUTURA DA COBERTURA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3' , CHAPA # 1, BANZO SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1300

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 68,1700

Situação: Cancelado

Item: 73 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTRUTURA DA COBERTURA - CONTRAVENTAMENTO EM BARRA MECÂNICA DE 3/8' E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 400

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 7,9500

Situação: Cancelado

Item: 74 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: TELHA METÁLICA GALVANIZADA PERFIL ONDULADO, PRÉ-PINTADA COR DUAS FACES, ESPESSURA 0,65MM.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1500

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 63,4300

Situação: Cancelado

Item: 75 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 552

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 7,9200

Situação: Cancelado

Item: 76 - GRUPO 4

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 552

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 39,5300

Situação: Cancelado

Item: 77 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 557,6000

Situação: Cancelado

Item: 78 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA, CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FOM MEDIDOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 1.447,1300

Situação: Cancelado

Item: 79 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - ALMOXARIFADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 160

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 306,2500

Situação: Cancelado

Item: 80 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,50M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 36

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 23,7400

Situação: Cancelado

Item: 81 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: APILOAMENTO COM MACO DE 30KG

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 56

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 17,8000

Situação: Cancelado

Item: 82 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3**Valor estimado:** R\$ 645,0800**Situação:** Cancelado**Unidade de fornecimento:** M**Item: 83 - GRUPO 5****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1505**Unidade de fornecimento:** kg**Valor estimado:** R\$ 9,8900**Situação:** Cancelado**Item: 84 - GRUPO 5****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 36**Unidade de fornecimento:** M**Valor estimado:** R\$ 691,5200**Situação:** Cancelado**Item: 85 - GRUPO 5****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 36**Unidade de fornecimento:** M**Valor estimado:** R\$ 81,7000**Situação:** Cancelado**Item: 86 - GRUPO 5****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA IN LOCO.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 210**Unidade de fornecimento:** m**Valor estimado:** R\$ 68,6000**Situação:** Cancelado**Item: 87 - GRUPO 5****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** CHUMBADOR METÁLICO COM AÇO GALVANIZADO 3/4' COM DUPLA PORCA DE 1/2' EM UMA EXTREMIDADE E 10CM DDE ANCORAGEM NA OUTRA E, NO MÍNIMO 80CM DE COMPRIMENTO, C/ARRUELA SOLDADA NA BARRA DO ARRANQUE (PROTEÇÃO DA ROSCA), GRAPAS METÁLICAS SOLDADAS NO ARRANQUE, BASE COM CHAPA METÁLICA # 3/8', DIMENSÕES 300X300CM, INCLUSIVE PARAFUSOS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 188,9100**Situação:** Cancelado**Item: 88 - GRUPO 5****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** PILARES METÁLICOS EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 8', CHAPA # 4,25MM, H=3,30M.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 940,4400**Situação:** Cancelado**Item: 89 - GRUPO 5****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES E TRAVAMENTOS, BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=10,885M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 1.707,1900**Situação:** Cancelado**Item: 90 - GRUPO 5****Descrição:** Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)**Descrição Complementar:** TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES, E TRAVAMENTOS BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=5,65M**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 910,5000

Situação: Cancelado

Item: 91 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTRUTURA DA COBERTURA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 1, BANZO SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2600

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 68,2900

Situação: Cancelado

Item: 92 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTRUTURA DA COBERTURA - CONTRAVENTAMENTO EM BARRA MECÂNICA DE 3/8' E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 800

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 7,5900

Situação: Cancelado

Item: 93 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: TELHA METÁLICA GALVANIZADA PERFIL ONDULADO, PRÉ-PINTADA COR DUAS FACES, ESPESSURA 0,65MM.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3000

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 63,5300

Situação: Cancelado

Item: 94 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAIO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1053

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 7,9200

Situação: Cancelado

Item: 95 - GRUPO 5

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1053

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 39,5300

Situação: Cancelado

Item: 96 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 557,6000

Situação: Cancelado

Item: 97 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 1.447,1300

Situação: Cancelado

Item: 98 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS - ALMOXARIFADO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 240

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 306,2500

Situação: Cancelado

Item: 99 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,50M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 64

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 23,7400

Situação: Cancelado

Item: 100 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: APILOAMENTO COM MACO DE 30KG

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 17,8000

Situação: Cancelado

Item: 101 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 645,0800

Situação: Cancelado

Item: 102 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 2688

Unidade de fornecimento: kg

Valor estimado: R\$ 9,8900

Situação: Cancelado

Item: 103 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 64

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 691,5200

Situação: Cancelado

Item: 104 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 64

Unidade de fornecimento: M

Valor estimado: R\$ 81,7000

Situação: Cancelado

Item: 105 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLDADA IN LOCO.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 375

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 68,6000

Situação: Cancelado

Item: 106 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: CHUMBADOR METÁLICO COM AÇO GALVANIZADO 3/4' COM DUPLA PORCA DE 1/2' EM UMA EXTREMIDADE E 10CM DDE ANCORAGEM NA OUTRA E, NO MÍNIMO 80CM DE COMPRIMENTO, C/ARRUELA SOLDADA NA BARRA DO ARRANQUE (PROTEÇÃO DA ROSCA), GRAPAS METÁLICAS SOLDADAS NO ARRANQUE, BASE COM CHAPA METÁLICA # 3/8', DIMENSÕES 300X300CM, INCLUSIVE PARAFUSOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 189,2200

Situação: Cancelado

Item: 107 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: PILARES METÁLICOS EM TUBO FERRO GALVANIZADO DE 8', CHAPA # 4,25MM, H=3,30M.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 941,9900

Situação: Cancelado

Item: 108 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES E TRAVAMENTOS, BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=10,885M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 1.770,0000

Situação: Cancelado

Item: 109 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: TESOURA METÁLICA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 11, BANZOS INFERIORES, SUPERIORES, E TRAVAMENTOS BEM COMO PEÇAS CENTRAIS, L=5,65M

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 125

Unidade de fornecimento: un

Valor estimado: R\$ 912,0000

Situação: Cancelado

Item: 110 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTRUTURA DA COBERTURA TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 3', CHAPA # 1, BANZO SUPERIOR

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5000

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 68,4000

Situação: Cancelado

Item: 111 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: ESTRUTURA DA COBERTURA - CONTRAVENTAMENTO EM BARRA MECÂNICA DE 3/8' E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1550

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 7,6000

Situação: Cancelado

Item: 112 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: TELHA METÁLICA GALVANIZADA PERFIL ONDULADO, PRÉ-PINTADA COR DUAS FACES, ESPESSURA 0,65MM.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6000

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 63,6400

Situação: Cancelado

Item: 113 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAIO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1143

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 7,9200

Situação: Cancelado

Item: 114 - GRUPO 6

Descrição: Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

Descrição Complementar: PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1143

Unidade de fornecimento: m

Valor estimado: R\$ 39,5300

Situação: Cancelado

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Situação: Cancelado

Itens do grupo:

- 1 - Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)
- 2 - Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)
- 3 - Obras Civas de Estruturas Metálicas (Obras Civas)

- 4 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 5 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 6 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 7 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 8 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

- 9 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 10 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 11 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 12 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 13 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 14 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 15 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 16 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 17 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 18 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 19 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Situação: Cancelado

Itens do grupo:

- 20 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 21 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 22 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 23 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 24 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 25 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 26 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 27 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 28 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 29 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 30 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 31 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 32 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 33 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 34 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 35 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 36 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 37 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 38 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

GRUPO 3

Tratamento Diferenciado: -

Situação: Cancelado

Itens do grupo:

- 39 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 40 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 41 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 42 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 43 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 44 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 45 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

- 46 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 47 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 48 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 49 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 50 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

- 51 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 52 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 53 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 54 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 55 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 56 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 57 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

GRUPO 4

Tratamento Diferenciado: -

Situação: Cancelado

Itens do grupo:

- 58 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 59 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 60 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 61 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 62 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 63 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 64 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 65 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 66 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 67 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 68 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 69 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 70 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 71 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 72 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 73 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 74 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 75 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 76 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

GRUPO 5

Tratamento Diferenciado: -

Situação: Cancelado

Itens do grupo:

- 77 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 78 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 79 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 80 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 81 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 82 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 83 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 84 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 85 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 86 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

- 87 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 88 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 89 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 90 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 91 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 92 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

- 93 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 94 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 95 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

GRUPO 6**Tratamento Diferenciado: -****Situação:** Cancelado**Itens do grupo:**

- 96 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 97 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 98 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 99 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 100 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 101 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 102 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 103 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 104 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 105 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 106 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 107 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 108 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 109 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 110 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 111 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 112 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 113 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)
- 114 - Obras Cíveis de Estruturas Metálicas (Obras Cíveis)

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO SOUZA
Pregoeiro Oficial

JULIA RAMOS DE SOUZA
Equipe de Apoio



Voltar

Avisos